



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI LUPENI



Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 232/ 2022

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	930,747.97	176,842.11	1,107,590.09
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		930,747.97	176,842.11	1,107,590.09
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Racord alimentare cu apa	13,955.55	2,651.55	16,607.10
2.2	Racord canalizare menajera	11,000.26	2,090.05	13,090.31
2.3	Rețele electrice exterioare	13,979.49	2,656.10	16,635.59
Total Capitol 2		38,935.30	7,397.71	46,333.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	70,457.00	13,386.83	83,843.83
3.1.1	Studii de teren studii geotehnice	70,457.00	13,386.83	83,843.83
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,000.00	0.00	1,000.00
3.3	Expertizare tehnică	15,400.00	2,926.00	18,326.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.5	Proiectare	893,082.00	169,685.58	1,062,767.58
3.5.1	Tema de proiectare	61,000.00	11,590.00	72,590.00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studii de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	289,082.00	54,925.58	344,007.58
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	55,000.00	10,450.00	65,450.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	438,000.00	83,220.00	521,220.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.7	Consultanță	459,600.00	87,324.00	546,924.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	426,000.00	80,940.00	506,940.00
3.7.2	Auditul financiar	33,600.00	6,384.00	39,984.00
3.8	Asistență tehnică	311,000.00	59,090.00	370,090.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	221,000.00	41,990.00	262,990.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	153,000.00	29,070.00	182,070.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	68,000.00	12,920.00	80,920.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	90,000.00	17,100.00	107,100.00
Total Capitol 3		1,800,539.00	341,912.41	2,142,451.41
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	24,634,571.49	4,680,568.58	29,315,140.08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	65,670.63	12,477.42	78,148.05
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	7,967,546.88	1,513,833.91	9,481,380.79
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	18,759,634.56	3,564,330.57	22,323,965.12
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		51,427,423.56	9,771,210.48	61,198,634.04
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	216,502.71	41,135.51	257,638.22
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	216,502.71	41,135.51	257,638.22
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	284,028.33	0.00	284,028.33
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00

5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	130,012.27	0.00	130,012.27
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	108,343.56	0.00	108,343.56
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	180,651.97	34,323.87	214,975.84
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	71,000.00	13,490.00	84,490.00
Total Capitol 5		671,696.30	82,334.69	1,208,596.13
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice teste și predare la beneficiar				
6.1	Prestarea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		49,460,347.83	9,397,466.09	58,857,813.91
din care: C+M (Cap.1.2+Cap.1.3+Cap.1.4+Cap.2+Cap.4.1+Cap.4.2+Cap.5.1.1)		21,723,822.15	4,127,526.21	25,851,348.36
CAPITOLUL 7				
Rezerva de implementare				
7.1	Rezerva de implementare	3,827,622.18	727,248.21	4,554,870.39
Total Capitol 7		3,827,622.18	727,248.21	4,554,870.39
TOTAL GENERAL		53,287,970.01	10,124,714.30	63,412,684.31
din care: C+M (Cap.1.2+Cap.1.3+Cap.1.4+Cap.2+Cap.4.1+Cap.4.2+Cap.5.1.1)		21,723,822.15	4,127,526.21	25,851,348.36

BENEFICIAR

PROIECTANT

actualizat 16 decembrie 2022

OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare



Lupeni,

20 decembrie 2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEORGHE ADRIAN FLORONESCU

CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI